ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podla a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zdkona
€. 25/2006 Z.z.0 verejnomobstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonovv znenineskorsich zmiena

doplnkov

Cislo zmluvy u objednavatela: ..............

Cislo zmluvy u zhotovitela: ...............

Objednavatel’
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICo:

DIC:

Bankove spojenie:
Swift kod:

IBAN:

Zhotovitel:
Sidlo:

Zapisany v:
Zastupena:

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Sarisska Trstena

Sarisska Trstena 42, 082 14 Sariéska Trstena
Jaroslav Fogas$, starosta obce

00690589

2021302976

Prima banka Slovensko, a.s.

KOMASK2X

SK26 5600 0000 0088 9916 5001

EKO-FBB s.r.o.

Lu¢na 1055 093 01 Vranov nad Toplou
Obchodnom registri Okresného sudu v Presove
Jan Bacovcin, konatel spolo¢nosti

Jan Bacovdin

Jan Bacovcin

36471950

2020001357

SK2020001357

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK16 0900 0000 0005 6107 3808

Strana 1z 10



Preambula

Zhotovitel je UspeSnym uchadzatom verejnej sitaZe — Stavebné prace pre projekt ,Vystavba
chodnika v obci Sarisska Trstena k obecnému tradu®.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sttaze.

I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne avéas vykonat dielo (stavbu) Vystavbu
chodnika v obci 3ari$ska Trstena k obecnému tradu podla Projektovej dokumentacie -
Priloha €. 3 tejto zmluvy a taktiez zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vietky s tym
stivisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality, predovietkym doklady potrebné
k tspesnému kolaudacnému konaniu stavby.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

Této zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces

verejného obstaravania podlieha schvafovaciemu procesu a je podmienené jej schvalenim

Poskytovatefom NFP. T4to zmluva nadobida G&innost po spineni odkladacej podmienky,

ktora spociva v tom Ze:

a) dojde k uzavretiu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku medzi prislusnym poskytovatefom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je
Objedndvatel, a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného
prispevku predloZenej v ramci vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny finanény
prispevok a

b) déjde k schvéleniu procesu verejného obstaravania.

V pripade neuzavretia zmluvy o nendvratny finan¢ny prispevok, alebo neschvélenia procesu

verejného obstardvania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, Objedndvatel

si vyhradzuje pravo vyuZit institut odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.

IL.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zdklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 95 881,74 € , DPH predstavuje sumu 19 176,35 €
a cena predmetu zmluvy s DPH, ktori sa objednavatel zavizuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 115 058,09 €. Zmluvné strany prehlasujl, e takto stanovena cena je
zavazna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene st zahrnuté a zohlfadnené vietky vynalozené
naklady zhotovitela priamo suvisiace s realizaciou projektu. Cena je kone¢na a nie je moiné
ju menit.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutd
cenu.

Fakturovat je moiné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesacnych intervaloch,po
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ich protokolarnom prebrati objednavatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné préace. Splatnost faktiry je do 60
kalenddrnych dni odo dria dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokoldrnom prevzati
stavebnych prac. Sucastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudd priloZené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objedndvatel opravneny tuto vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takomto
pripade zatne nova lehota splatnosti plynut po doruceni opravenej alebo doplnenej faktiry
Objednavatelovi. Faktira musi obsahovat aj Identifikator Ziadosti o NFP a nazov projektu. Ak
predavajuci neuvedie vo faktire ktorykolvek poZadovany (daj je to dovod na vrdtenie
faktury bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zacne plynut
aZ po preukazatelnom doruceni novej faktury do sidla Objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude bez ndroku na Groky z omeskania re$pektovat podmienky
poskytovania financnych prostriedkov Objednavatelovi (prijimatefovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

Il
Cas a miesto plnenia

Miesto plnenia jeuvedené v Projektovej dokumentdcii - Priloha €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet obstardvania do 120 kalendéarnych dni od
prevzatia staveniska.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom v ramci verejného obstaravania bude do 10
dni od u¢innosti zmluvy Zhotovitefom aktualizovany a po vzajomnom odsuthlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

DodrZiavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto Elanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podfa tejto Zmluvy zddvodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu S$kody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel ur& Zhotovitelovi
primerany, dodato¢ny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie.

V pripade ak pocas realizdcie diela ddjde k udalostiam, ktoré znemoZnia vykonat dielo
v stlade s technickou spravou, projektovou dokumentéciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned'
ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe
dalsieho postupu pri vykonavani diela.

V.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzdjomne spolupracovat
pri realizdcii predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavazuji
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela
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a) Objednavatel je opravneny kontrolovat pinenie predmetu Zmiluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma prévo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednévatel pravo odstapit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré moZzu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tieZ povinny informovat Zhotovitela sdostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnuti v él. I1., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej spréve, projektovej dokumentécii a priloZenému
rozpoctu méze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

3. Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpetit ¢innost potrebnii na zabezpetenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatefov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizécii Diela v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Ak Doddavatel zmeni
subdoddvatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskér v defi, ktory predchadza diu,
v ktorom md zmena subdoddvatela nastat, oznamif Objednavatelovi zmenu
subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné:
¢ podiel zdkazky, ktory md v iumysle zadat subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na

zmenu,

¢ navrhovaného subdodavatela,

e predmety subdodavok,

e doklady preukazujice, Ze subdoddvatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu spifia
podmienky podfa § 32 ods. 1 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov”.

V pripade porudenia povinnosti dodavatela tykajlcej sa zmeny subdodavatelov sa toto

porusenie povaZuje za podstatné porusenia zmluvy a Objednavatel mé pravo:

* odstupit od zmluvy

* ma narok na zmluvnu pokutu vo vy3ke 1% z hodnoty diela bez DPH za kaidé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane)”.

¢) Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za $kodu platné pocas realizacie
projektu ato najneskor vden prevzatia staveniska. Vy3ka poistenia je minimalne v
hodnote ceny projektu s DPH podla bodu I1.1 Zmluvy.

d) Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace.

e) Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik a fotodokumentéciu prac. Do
tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik
bude uloZeny u Stavbyvedtceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej
opravneny robit zdpisy zastupca objednavatefa — Stavebny dozor a Autorsky dozor.
Cestou stavebného dennika nie je moiné menit rozsah, cenu atermin zhotovenia
diela.Zmluvné strany povaZuju stavebny dennik za informativny dokument stavby,
ztohto doévodu vznika Zhotovitefovi povinnost predkladat stavebny dennik
Objednavatelovi a taktieZ vznika Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou
zapisov do stavebného dennika na zépisy Zhotovitela.

f)  Zhotovitel je povinny predloit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné néleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré

Strana 4z 10



h)

k)

p)

nie si vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentécii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru-a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizécii prac, ktoré vykondva Zhotovitel,
bez ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobend,
alebo zapri€inenu 3kodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poskodend ¢ast diela
do pévodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v pinej vy$ke. Nahradu 3kody je
Objednavatel oprdvneny jednostranne si odpocitat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné ndklady zabezpecovat kontrolné
skisky pouZitych materidlov ako aj stavebnych Casti Diela podla STN. Materidly a
stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné naklady. Preberacie skisky budd vykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat vsetky pokyny Objedndvatela a konat presne a
dbsledne podfa jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma poZadovanu kvalifikéciu, ktory
vykonava potrebné préce podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednéavatefom znd$a zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa dd nepochybne urcit pévodca $kdd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuétovat
tym vzniknuté naklady povodcovi §kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked zabrarfiujice okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je moZné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednéavatelom zaéne, pripadne ukon¢i
realizaciu diela pred¢asne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na doddvku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej Udribe zarufend poZadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpec¢nost pri uZivani, ochrana proti hluku a Gspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavdzuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomécky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
poZadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kaZdy nedostatok.
Stavebny dozor objedndvatela m& pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskutocneniu skasky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamiZite
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vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho mé Objedndvatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvni
pokutu vo vyske 300,- € za kaZdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit
sa skudke. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidld medziludského
spravania sa, je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u
Zhotovitela jednorazov( zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kaZdé zistenie.

s) Stavebny dozor objednévatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyvedutici zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskuto¢iovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie
je vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine $kody.

t) Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budd nosit obledenie zretefne oznadené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o ludoch pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

u) Zhotovitel je povinny zucastriovat sa na kontrolnych dfioch zvoldvanych
Objednavatefom, s Gcastou Stavbyvediceho a ostatnych zéstupcov Objednavatela
a Zhotovitela.

v) Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vy¢istit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objedndvatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dfia odstipenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani vdodatoénej lehote uréenej
Objednavatelom, Objedndvatel md pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy
aj zaéaty defi omeskania.

w) Ak posledny deri lehoty, ur¢eny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja,
prestva sa povinnost na predchadzajlci pracovny deri.

x) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronicku verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kaZd( zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizdcie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zarucna doba zacina plynit diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou Casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto &asti poskytuju kratdiu
zarutni  dobu. V  takychto  pripadoch platia  zaruéné doby  poskytnuté
dodavatelmi/zhotovitelmi tychto ¢asti, najmenej viak 24 mesiacov. Zaruka na vietky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si splni povinnosti
vyplyvajlce zo zdru¢nych listov, ndvodov na pouZitie, ndvodov na Gdribu a servis a/alebo
z prislusnych technickych Specifikacii.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma Objedndvatel
pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, najneskér viak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dnia pisomnej reklaméacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

3.1 neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 2. tohto élanku alebo;

3.2 nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednavatelom, najneskdr
vSak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;
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3.3 neodstrani vady Diela spravne;
Objednavatel je opravneny uplatriiovat u Zhotovitela ndroky uvedené v bode 4 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podlfa bodu 3 tohto &lanku, tak Objednévatel je

opravneny:

4.1 poZadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;

4.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

4.3 zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.

Prava Objedndvatela vyplyvajlce zo zéruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 3 a 4 tohto ¢lanku méZe Objednavatel vykonat vystavenim
faktary zavynaloZené ndklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto &ldnku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od doruéenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpovedd za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako
aj v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, 7e reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori Objedndvatel neméze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela za¢ina plynat nova zaruéna doba.

Vi.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel' preukdzatefne vykond obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukdzatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpovedd za riadne pinenie predmetu zmluvy a pri jeho pineni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vieobecno-zavdznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpe&nost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemoze plnit zévazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych prac
podla cl. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpe&ovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednévatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednévatel pre ucely vykonu kontroly podfa predchéddzajicej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zapis, ktory tvori sucast dokumentécie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom porudeni povinnosti Zhotovitel okamzite zastavit
vykon dodavania sluZby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat
orgdny Cinné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednévatela, iné zlo7ky §tatnych
organov (indpektordt préace, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porudenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prac pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo
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Prilohy €.2 - Harmonogram préc.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objedndvatelom na realiziciu stavebnych préc, taktieZ ak pri realizacii
stavebnych préac zisti skryté prekaiky, znemoinujice realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spésobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytoéného odkladu
Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pri¢inenim $kodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutt skodu nahradi v pinej vy3ke.

ViL.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
¢asovom Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym
protokoldrnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500,- EUR za kaZdy aj zacaty tyZder omeskania.

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a v¢asnym odstrdanenim vad a nedorobkov
oznamenych Objedndvatelom pocas realizicie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zaCaty defi omeskania aZ do
ich riadneho odstranenia, ato za kaZdi vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je
zmluvna pokuta vo vyske 500,- € za kaidy aj zadaty defi omegkania a? do riadneho
odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objedndvatela so splnenim svojho pefainého zavazku akéhokolvek
druhu oviac ako 60 dni, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na UGrok z
omeskania vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na
nahradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby této presahovala vy$ku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuju za
primerané.

VIIL.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel moZe odstupit alebo ¢iasto¢ne odstlpit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitefovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat
tretimi osobami na ndklady Zhotovitela bez ohfadu na jednotkové ceny uréené v Prilohe ¢. 1
z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povaZzuju za podstatné porudenie
tejto zmluvy:
a. Ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s ndstupom a
zaCatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.
b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v stlade s touto
zmluvou
c. Ak Zhotovitel je vomeskani s plnenim terminov uvedenych v ¢asovom
Harmonograme prac o viac ako 10 (desat) dni.
d. Ak vzhfadom na hospodarsku situdciu alebo postup Zhotovitela je
nepravdepodobné, Ze Zhotovitel' dodrZi terminy plnenia podla tejto zmluvy.
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e. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhldseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie

f. Ak dochddza kzmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela

V pripade odstupenia Objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia ¢asti prac a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy ma Objednévatel
v désledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 10% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit $kodu a
preukdzatelné zvy3ené naklady, ktoré vznikni Objednavatelovi prediZenim lehoty realizacie
stavby a naklady vzniknuté odstUpenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizdcie diela inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny
zhotovitela) a preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objedndvatelovi v stvislosti s
doterajSou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v ddsledku odstrafiovania vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok Objednéavatela na nahradu $kody v plnom
rozsahu, a to aj keby této presahovala vysku zmluvnej pokuty.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informacii

V savislosti s dévernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznaenych za doéverné anebude takéto informdcie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchddzajuceho pisomného suhlasu druhej strany aani ich vyuZivat inym
spdsobom, ako na naplnenie Gcelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania stvisiaceho s dodanim
predmetu zakazky ato kedykofvek pocas platnosti a ucinnosti predmetnej Zmluvy o
poskytnuti NFP vykonavany v silade s prisluSnymi prdvnymi predpismi SR a EU opravnenymi
osobami, ktorymi sa:

i. Prisludné ministerstvo zastipené svojou agenturou,

ii. Najvy3si kontrolny Grad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikany orgén a nimi
poverené osoby,

iii. Organ auditu, jeho spolupracujtce organy a nimi poverené osoby,

iv. Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

v. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. i) aZ iv) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES,

a poskytnut im vietku potrebna suéinnost.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze na zaklade poZiadavky Objedndvatela v sulade s poZiadavkami
prisludnych riadiacich a kontrolnych orgdnov predloZi Objednavatelovi akykolvek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie Géelu
tejto zmluvy.

Xl.
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10.

Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova a technicka specifikacia pontkaného riesenia - Vykaz vymer
Priloha €. 2: Harmonogram prac v ¢leneni na jednotlivé cinnosti

Priloha €. 3: Projektova dokumentdcia (na CD/DVD a pod.)

Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoétu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)
Priloha €. 5: Zoznam subdodavatelov

Zmluva sa uzatvara na dobu urcity, jej platnost skonéi ukonéenim diela.

Zmeny a doplnky zmluvy méZu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky udajov, délezZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava apovinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a ostatnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vznikn( zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snaZit
riedit predovietkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu av pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnd, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory
z tejto zmluvy budd rieené prislusnymi slovenskymi sudmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i spésobu ich konania za zmluvna stranu, bankového spojenia a ¢isla uctu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tdto skuto¢nost druhej
zmluvnej strane ato bez zbytoéného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za
vietky skody z toho vyplyvajuce alebo néklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd
zmluvna strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch ako original. Zhotovitel obdrii dva
rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vaine, bez skutkoveho
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnorucne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela

v Sari¥skej Trstenej dria 28.10.2019 v Sarisskej Trstenej diia 28.10.2019
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