ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zdkona
¢. 25/2006 Z.z.0 verejnomobstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonovv znenineskorsich zmiena

doplnkov

Cislo zmluvy u objednavatela: ..............

Cislo zmluvy u zhotovitela: ...............

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Swift kod:

IBAN:

Zhotovitel”
Sidlo:
Zapisany v:

Zastupena:

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

Obec Sarisska Trstena

Sarisskd Trstend 42, 082 14 Sarisska Trstena
Jaroslav Fogas, starosta obce

00650589

2021302976

Prima banka Slovensko, a.s.

KOMASK2X

SK26 5600 0000 0088 9916 5001

GASMONTA s.r.o.

Herlianska 1070/87, 093 03 Vranov nad Toplou
Obchodny register Okresného sudu Presov,
Oddiel: Sro, Vloika ¢.: 13286/P

Jozef Plancar — konatel spoloc¢nosti

Jozef Planéar — konatel spolocnosti
lozef Plancar — konatel spolocnosti
36477613

2020001632

SK2020001632

Vseobecna Uverova banka, a. s.

SK03 0200 0000 0015 8719 9059
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Preambula

Zhotovitel je uUspeSnym uchddzaom verejnej sltaie -Stavebné prace pre projekt
»Rekonstrukcia miestnej komunikacie 1. Etapa 655 m2 na parcele ¢. 121".

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sutaze.

I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdazok Zhotovitela riadne avéas vykonat dielo (stavbu)
Rekonstrukciu miestnej komunikacie 1. Etapa 655 m2 na parcele ¢. 121 podla Vykazu
vymer- Priloha ¢. 1 tejto zmluvy a taktieZ zavazok Zhotovitela dodat Objedndvatelovi vietky
s tym suvisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady
potrebné k uspeinému kolaudacnému konaniu stavby.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebne.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces
verejného obstaravania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienené jej schvdlenim
Poskytovatefom NFP. Tato zmluva nadobuda Uéinnost po splneni odkladacej podmienky,
ktora spociva v tom Ze:

a) ddjde k uzavretiu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nendvratnéeho financneho
prispevku medzi prislusnym poskytovatelom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je
Objedndvatel, a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nendvratného financného
prispevku predlozenej v ramci vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendavratny financny
prispevok a

b) déjde k schvdleniu procesu verejného obstaravania.

V pripade neuzavretia zmluvy o nenavratny financny prispevok, alebo neschvdlenia procesu

verejného obstardvania poskytovatelom nenavratného financného prispevku, Objednavatel

si vyhradzuje pravo vyuzit institit odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.

1L
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena dohodou na zéklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 12 513,12 € , DPH predstavuje sumu 2 502,62 € a
cena predmetu zmluvy s DPH, ktord sa objedndvatel zavdzuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 15015,74 €. Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je
zdvdzna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su zahrnuté a zohladnené vietky vynalozené
naklady zhotovitela priamo suvisiace s realizaciou projektu. Cena je konecna a nie je mozné
ju menit.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutd
cenu.

Fakturovat je moZné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, vdvojmesacnych
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intervaloch,po ich protokolarnom prebrati objednavatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktary je do 60
kalenddrnych dni odo dna dorucenia faktiry objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati
stavebnych prdac. Sucastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky naleZitosti darového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objedndvatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto
pripade zacne nova lehota splatnosti plynat po doruéeni opravenej alebo doplnenej faktary
Objednavatelovi. Faktira musi obsahovat aj Identifikator Ziadosti o NFP a ndzov projektu. Ak
predavajici neuvedie vo faktire ktorykolvek poZadovany Udaj je to ddvod na vrdtenie
faktury bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zacne plynut
az po preukazatelnom doruceni novej faktury do sidla Objedndvatela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude bez naroku na Groky z omeskania re$pektovat podmienky
poskytovania financnych prostriedkov Objednavatefovi (prijimatelovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

1.
Cas a miesto plnenia

Miesto plnenia jeuvedené vo vykaze vymer - Priloha €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zaviazuje zrealizovat predmet obstaravania do 120kalendarnych dni od
prevzatia staveniska.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom v ramci verejného obstaravania bude do 10
dni od Gcinnosti zmluvy Zhotovitefom aktualizovany a po vzdjomnom odsuhlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
stucinnosti Objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy zdévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vys$sej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi
primerany, dodato¢ny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo
v sulade s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objedndvatela hned'
ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnat o spdsobe
dalsieho postupu pri vykonavani diela.

V.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavdzuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objedndvatela
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a) Objedndvatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mozu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v ¢l. Il bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a priloZenému
rozpoctu mdze nariadit len Objedndvatel a to pisomnou formou.

Prdva a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy. Ak Dodavatel zmeni
subdoddvatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskoér v den, ktory predchadza dnu,
v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednévatelovi zmenu
subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné:

e podiel zékazky, ktory ma v umysle zadat subdodévatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatela,

e predmety subdodavok,

e doklady preukazujice, 7e subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spifa
podmienky podla § 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov®.

V pripade porusenia povinnosti doddvatela tykajticej sa zmeny subdodavatelov sa toto

porusenie povaZuje za podstatné porusenia zmluvy a Objednavatel ma pravo:

e odstupit od zmluvy

e ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela bez DPH za kaidé

porudenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane)”.

c) Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za Skodu platné pocas realizacie
projektu do 10 dni od podpisu Zmluvy. Vy3ka poistenia je minimalne v hodnote ceny
projektu s DPH podla bodu 1.1 Zmluvy.

d) Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na

. zabezpeclenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace.

e) Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik a fotodokumentaciu prac. Do
tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik
bude ulozeny u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej
opravneny robit zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor.
Cestou stavebného dennika nie je moiné menit rozsah, cenu atermin zhotovenia
diela.Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby,
ztohto ddvodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik
Objednavatelovi a taktieZ vznika Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou
zapisov do stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

f) Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné nalezitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
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g)

h)

i)

k)

nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavdzuje, ze aktkolvek nim spdsobenu,
alebo zapric¢inent $kodu pri realizdcii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast diela
do pévodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizicie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych &asti Diela podla STN. Materidly a
stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné naklady. Preberacie skusky budd vykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel sa zavidzuje dodrziavat vietky pokyny Objednavatela a konat presne a
désledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vietky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel mézZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikdciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

0d zacatia svojich vykonov aZz po ich prevzatie Objednavatelom znadsa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo znicenia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pdvodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady povodcovi Skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolup6sobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat ndroky z titulu prekdzok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked zabranujice okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej udribe zarufend poZadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a uUspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavdzuje, Zze jeho pracovnici bud( nosit ochranné pracovné pomocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnl pokutu a jej odpocet vo faktire — dannovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskuto¢neniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamiite
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vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho ma Objedndvatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovl zmluvn
pokutu vo vyske 300,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit
sa skuske. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrziavaju hygienické navyky a hrubo porusuja pravidla medziludského
spravania sa, je Objednévatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u
Zhotovitela jednorazovu zmluvnt pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

s) Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpec¢nost uskuto¢novanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

t) Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit oblecenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o fudoch pohybujicich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaleného pracovnika ma zdstupca objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

u) Zhotovitel je povinny zucastiiovat sa na kontrolnych dioch zvoldvanych
Objednavatefom, s ucastou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela.

v) Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objedndvatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dfia odstipenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani vdodato¢nej lehote urCenej
Objednavatelom, Objednavatel md pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmluvna pokutu vo vySke 500,- € a to za kazdy
aj zaCaty den omeskania.

w) Ak posledny defn lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych vtejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovneho pokoja,
presuva sa povinnost na predchadzajlci pracovny den.

x) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronicku verziu podrobného rozpoétu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizécie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zaru¢nd doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou c¢asti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto casti poskytuju kratSiu
zarugni  dobu. V  takychto  pripadoch  platia  zdruéné  doby  poskytnuté
dodavatelmi/zhotovitelmi tychto ¢asti, najmenej vsak 24 mesiacov. Zaruka na vSetky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Zze Objednavatel si spIni povinnosti
vyplyvajuce zo zaru¢nych listov, ndvodov na pouZitie, navodov na udribu a servis a/alebo
z prislusnych technickych $pecifikacii.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby md Objedndvatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatefom, najneskor véak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dnia pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel"

3.1 neodstrani vady diela vdohodnutom termine podla bodu 2. tohto ¢lanku alebo;

3.2 nepristapi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objedndvatelom, najneskor
véak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;
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3.3 neodstrani vady Diela spravne;
Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 4 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 3 tohto ¢lanku, tak Objednadvatel je

opravneny:

4.1 pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;

4.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

4.3 zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.

Prava Objednavatela vyplyvajuce zo zdruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 3 a 4 tohto ¢lanku moZe Objednavatel vykonat vystavenim
faktury zavynaloZené naklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto ¢lanku, pricom takato faktara je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako
aj v zarucénej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spésobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objednévatel sa zavazuje, Zze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednéavatel nemdze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrariovani vad doslo k vymene jednotlivych
¢asti za nové, tak pre noveé Casti diela za¢ina plynut nova zarucna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavdzuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpovedd za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavdaznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpec¢nost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich doddvatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdZe plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych prac
podla él. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, 7ze Zhotovitel vykondva stavebné prdce v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre Gcely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zapis, ktory tvori sicast dokumentdcie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamZite zastavit
vykon doddvania sluzby, nariadit Zhotovitefovi okamZité opustenie pracoviska, privolat
orgéany ¢inné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objedndvatela, iné zlozky Statnych
organov (indpektorat prdce, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porusenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prac pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo
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Prilohy €.2 - Harmonogram prac.

Zhotovitel' je povinny upozornit" Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objedndvatelom na realizaciu stavebnych préc, taktiez ak pri realizacii
stavebnych prdac zisti skryté prekazky, znemoZiujuce realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spoésobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytocného odkladu
Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pri¢inenim Skodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknuti skodu nahradi v plnej vyske.

VI,
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
¢asovom Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym
protokolarnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500,- EUR za kaZdy aj zacaty tyZzdern omeskania.

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a vcasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objedndvatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty den omeskania aZ do
ich riadneho odstrdnenia, ato za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je
zmluvna pokuta vo vysSke 500,- € za kazdy aj zacaty dern omeSkania aZ do riadneho
odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objedndvatela so splnenim svojho penainého zavazku akéhokolvek
druhu oviac ako 90 dni, vyplyvajliceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na uUrok z
omeskania vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy dern omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na
nahradu skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vy$ku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

VIIIL
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel mdZe odstupit alebo Ciastoéne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitelovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat
tretimi osobami na naklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny urcéené v Prilohe €. 1
z nasledovnych dovodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povaZzuju za podstatné porusenie
tejto zmluvy:

a. Ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s ndastupom a

zacatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.
b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto

zmluvou

c. Ak Zhotovitel je vomeskani s plnenim terminov uvedenych v casovom
Harmonograme préc o viac ako 10 (desat) dni.

d. Ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup Zhotovitela je

nepravdepodobné, Zze Zhotovitel dodrZi terminy plnenia podla tejto zmluvy.
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e. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany ndvrh na
vyhlasenie konkurzu aleboak sa voci Zhotovitelovi vedie exekucné konanie

f. Ak dochadza k zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela

V pripade odstupenia Objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia casti prac a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy ma Objednavatel
v dosledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 10% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit skodu a
preukdzatelné zvysené ndklady, ktoré vznikni Objednavatelovi predizenim lehoty realizacie
stavby a naklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim ¢asti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny
zhotovitela) a preukazatelne zvySené ndklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v stvislosti s
doterajSou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrariovania vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody v plnom
rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

I1X.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informacii

V suvislosti s dévernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvnd strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii
oznafenych za déverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuzivat inym
sposobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

*
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodanim
predmetu zdkazky ato kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti predmetnej Zmluvy o
poskytnuti NFP vykonavany v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi
osobami, ktorymi su:

i. Prislusné ministerstvo zastupené svojou agenturou,

ii. Najvyssi kontrolny urad SR, prisluéna Sprdva financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

iii. Organ auditu, jeho spolupracujlce orgdny a nimi poverené osoby,

iv. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

v. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. i) az iv) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES,

a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na zdklade poZiadavky Objednavatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predloZi Objednavatelovi akykolvek doklad
stvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie Gcelu
tejto zmluvy.

XI.
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Zaverecné ustanovenia

1. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova a technicka Specifikacia ponikaného riesenia - Vykaz vymer
Priloha €. 2: Harmonogram prac v ¢leneni na jednotlivé &innosti

Priloha €. 3: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)
Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov

2. Zmluva sa uzatvara na dobu urcit, jej platnost skon¢i ukonéenim diela.

3. Zmeny a doplnky zmluvy méZu byt uskutocnené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych strdn.

4. Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit vietky zmeny a doplnky Gdajov, déleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

5. Prava apovinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknt zo zmluvy, sa budld zmluvné strany snaZit
riesit predovietkym formou dohody, ktord musi mat pisomnd formu av pripade, 7e sa
zmluvné strany nedohodnu, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a véetky spory
z tejto zmluvy budu riesené prislusnymi slovenskymi sidmi.

6. V pripade zmeny obchodného mena, ndzvuy, sidla, pravnej formy, $tatutarnych orgdnov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnt stranu, bankového spojenia a ¢isla G¢tu, oznami strana,
ktorej sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tlto skutoénost druhej
zmluvnej strane a to bez zbytoéného odkladu, inak povinnad zmluvnd strana zodpoveda za
vietky Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynaloZit druha
zmluvna strana.

7. Prdva a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

8. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako origindl. Zhotovitel obdrzi dva
rovnopisy.

9. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vaine, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

10. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tato vlastnorucne podpisali.

za Zhotovitela za Objedndvatela

v Sari§ska Trstena dia 24.10.2018 v Sarigskd Trstend dna 24.10.2018

e —
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie 1, Etapa 655 m2 na parcele ¢, 121
JKSO: KS:
Miesto: Sarigska Trstena Datum: 11, 10, 2018
Objednéavatel: 1Io:
Obec Saridska Trstena 1€ DPH:
Zhotovitel: io: 36477613
GASMONTA s.r.0. 1€0 DPH: SK2020001632
Projektant: 1ICo:
I€O DPH:
Spracovatel: 1ICo:
Jozef Lesko 1CO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 12 513,12
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 12 513,12
DPH  zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 12 513,12 2 502,62
Cena s DPH v EUR 15 015,74
Projektant iSpracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel R O~ vy i s i Zhotovitel .

Datum a podpis: Peciatk
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie 1. Etapa 655 m2 na parcele ¢. 121
Miesto: Sarifska Trstena Datum: 11.10. 2018
Objednavatel: Obec Sarisska Trstena Projektant:
Zhotovitel: GASMONTA s.r.0. Spracovatel: Jozef Lesko
Kéd - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 12 513,12
HSV - Prace a dodavky HSV 12 513,12
5 - Komunikacie 12 513,12
2) Ostatné naklady 0,00
Celkove naklady za stavbu 1) + 2) 12 513,12
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie 1. Etapa 655 m2 na parcele ¢. 121
Miesto: Sarisska Trstena Datum: 11.10. 2018
Objednavatel: Obec Sarisska Trstena Projektant:
Zhotovitel: GASMONTA s.r.0. Spracovatel: Jozef Lesko
ipC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 12 513,116
HSV - Prace a dodavky HSV 12 513,116
5 - Komunikacie 12 513,116
i ¥ s Vyrovn.anle pDVrChL! s rozprestr. hmot a zhutnenim podkladov ¢ 69,800 55,994 3908, 361
kamenivom obalenym asfaltom (OK)
2 K 573211111 Postrek zivicny spojovaci z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 655,000 0,970 635,350
§ § Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu s, do 3 mz - .
12,167: 7 969,385
3 K 1577154251 modifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 60 mm mz 655,000 %
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@ GA S M o N TA Herlianska 1070/87, 09390??/:\:3\'? r-ll;g ‘?ogloou

Gasmonta s.r.0. je zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu PreSov, oddiel Sro, vioZka . 13286/P

Zoznam subdodavatelov

Stavba:
»Rekonstrukcia miestnej komunikacie 1. Etapa 655 m2 na parcele ¢. 121

1. STRABAGSs.r.o
Direkcia TG
Mlynské Nivy 61/A
SK- 825 18 Bratislava
Stredisko: Geca 248
044 10 Geca

Zodpovedny pracovnik: Ing. Marian Kropuch

1C0: 36477613 IC DPH: SK2020001632 .
Vieobecna (iverové banka, a.s. Bratisiava: ¢.0. 1587199059/0200 fg\ t““‘L

IBAN SKO03 0200 0000 0015 8719 9059 SUBASKBX SGS s W
telefon: +421 57 4421454

email: info@gasmonta.sk www.gasmonta.sk




@ GA S M o N TA Herlianska 1070/87, 09?02?/23\/“3: ?oglgu

Gasmonta s.r.0. je zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Predov, oddiel Sro, viozka & 13286/P

Harmonogram prac

Stavba:
»Rekonstrukcia miestnej komunikacie 1. Etapa 655 m2 na parcele ¢. 121“

Cinnost: Datum: Poiet dni:

Preberanie staveniska do desiatich dni po podpise zmluvy 1 den

Priprava uzemia

(vyspravky obalovanym kamenivom) 1 den
Asfaltovy postrek a pokladka asfaltového beténu 1 den
Odovzdanie stavby 1 den

1C0: 36477613 1€ DPH: SK2020001632 @
Véeobecna Uverova banka, a.s. Bratislava: ¢.0. 1587199059/0200 d‘w‘ fg;\ ‘n- - A

IBAN SKO03 0200 0000 0015 8719 9059 SUBASKBX T ‘ ?t:‘ ?’
telefon: +421 57 4421454

email: info@gasmonta.sk www.gasmonta.sk




