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Zmluva o dielo ¢. 08/2021

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani®)

Objednavatel:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zastupeny:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu (IBAN):
BIC kéd banky:
Telefon:

e-mail:

Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Obec Sari$ska Trstena

Obecny urad Sarigska Trstena 42, 082 14 Pugovce
Starosta obce

Jaroslav Fogas

Obec (obecny drad)

00690589

2021302976

Prima banka Slovensko, a.s.

SK 08 5600 0000 0088 9916 6004
KOMASK2X

051/799 77 19, 0917 145 215, 0907 925 334
obecstrstena@gmail.com

Jaroslav Fogas, starosta obce
Jaroslav Fogas, starosta obce
Ing. Milan Marchevsky, kontrolér obce

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel”)

Zhotovitel':

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu (IBAN):
BIC kéd banky:
Telefon:

e-mail:

Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realiza¢nych:

(dalej len ,Zhotovitel™)

GASMONTA s.r.o.

Herlianska 1070/87; 093 03 Vranov nad Toplou

Jozef Plan¢ar — konatel spolo¢nosti

OR Okresny sud Presov, Oddiel Sro, Vlozka &.: 13286/P
36477613

SK2020001632

VUB, a.s. Vranov nad Toplou

SKO03 0200 0000 0015 8719 9059

SUBA SKBX

057 4421454

info@gasmonta.sk

Jozef Plancar — konatel spolo¢nosti
Jozef Plan¢ar — konatel spolo¢nosti
Jozef LeSko - stavbyveduci

(Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne dalej ako ,Zmluvné strany*)
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] CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zdklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podfa § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznacenim:,,SariSska Trstena — zasobovanie vodou*.

Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a Gc¢inna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku¢. ZM_SEP-IMRK2-2020-003710, uzavreta medzi
poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnitra SR(dalej len
.Poskytovatel”) a Objednavatelom (dalej len ,Zmluva o NFP*).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovanad z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovateflom ako Sprostredkovatelskym organom vramci Operaéného programu Ludské zdroje,
Specificky ciel 6.1.1 Rast po¢tu domacnosti s pristupom k zlepSenym podmienkam byvania.

CL I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitefa riadne a vCas zhotovit dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky s nazvom: ,SariSska Trstena — zasobovanie vodou“ v Specifikdcii a v rozsahu prac
a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo diia 12.07.2021, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej
len ,Dielo”) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas dodané Dielo cenu podla ¢l.
IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost riadne av€as zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat’ Uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné
Dielo prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutn sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlicej sa k Dielu
blizSie Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovd dokumentaciu vyhradne
pre Ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:

(i projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyzaduje),
(

(

—_

iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto€neniu Diela,
v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela

(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 -
neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s ostatnou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na
zaklade stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Uprav, ktoré
su pre Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit’ Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade so vS§eobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su€asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentécie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,
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(i) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a méa tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne sposobilé osoby, profesijne Specializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spliaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije ziadne
materidly, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne
schvélena technickym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat
vlastnosti a technické a technologické parametre urcené projektovou dokumentaciou a prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a technickymi
normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentécii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
sprodukty“) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukédzani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky
bez zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujicich produktov za
produkty spifiajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit' v plnej vySke.

CL
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté plnenie podia Zmluvy
najneskoér v lehote 6 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitefom.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatefom.

Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dfia pisomného (resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktord bude
Zhotovitelovi zasland Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany
Zapisnicu. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o
i len na Casti Diela.

Zhotovitel' je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskor deri pred zacatim
stavebnych prac, povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a sku$obnictvo SR €. 161/2019 Z.z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat' na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
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akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskdér ku dnu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skisobny plan
stavby v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,zakon o verejnych pracach®). Projektant je vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach
povinny spolupracovat so Zhotovitelom pri vypractvani kontrolného a skiSobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyc€it existujace inzinierske siete na stavbe.

CLIvV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €.18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €.
18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 149 230,33 EUR
DPH 28 846,07 EUR
Cena celkom vratane DPH 179 076,40 EUR

slovom: jednostosedemdesiatdevattisicsedemdesiatSest eur a Styridsat eurocentov vratane DPH.

4.2

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknd
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vS8etky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové ndklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materidly, kioré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpecnost majetku a nakladov na docasné napojenie elekiriny, vody a kanalizacie, telefonneho a
iného do¢asného spojenia vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a
to vratane nékladov na ich prevadzku vyluéne na G&ely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na izemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacénej tabule po dobu odo dra prevzatia staveniska
v stlade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno Objednéavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvediceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi abude umiestnena a viditelna vsulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne
na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokoneného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze
a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a
tesnostnych skisok, navody na obsluhu a uUdrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a
pouzitie vyplfiovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto
doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej
republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbésledku poru$enia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyGenie
pre Ucely vyty€ovania realizacie Diela a porealiza¢né geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;
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(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifik&cie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skuSok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto€neni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné cistenie komunikacii, ak doSlo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti prasné opatrenia;

(xx) akeékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizacnych prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych Einnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorend tak, ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal v§etky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z dbvodu, Zze mu neboli
zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie apodklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a v€asné dokoncenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze v pripade ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom
rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela moéze byt
zvySena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi na uzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voéi Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohfadavku vodi
pohladavke Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktdr, vystavenych
Zhotovitefom vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom
pre kazdu vystavenu faktGru budl supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené
oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(ii) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odsuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebezne poc€as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v stlade s tymto bodom Zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prisluSsny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dfia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol.
Objednéavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dia dorucenia supisu vykonanych prac
vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac”). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Supisu vykonanych prac
mu zostavaju zachované,
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(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podia poloziek,
mnozstva a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, ze faktira bude vystavend bez predlozenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vySke nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySke sum
jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z doévodu
neumyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktdra sposobila na jej Uhradu (vylicenie
omesSkania s Uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viiy  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
vsulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty vzneni neskorSich
predpisov,a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénd kontrolu. Vo
fakture musia byt uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3
tejto Zmluvy, ktoré Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sest'desiat (60)
dni odo dnia jej doru¢enia Objednavatelovi.

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (ij. vSetky faktirované
tovary a materidly su zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel doru€i vyuctovaciu fakturu Objednavatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna
podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktiry bude aj zavereéné zucétovanie stavby
Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre UcCely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplateni okamihom odpisania
prisludnej (opravnenej) penaznej sumy z Uctu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v €asti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s predlozenim faktdry predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vSetky svoje
splatné zavazky vodéi svojim subdodavateflom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skuto¢nosti a/alebo uvedenu skuto¢nost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Ghradu
faktury vystavenej Zhotoviteflom, a to az do doby Uhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatelom zo
strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa
nepovazuje za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLV
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vyli¢enie pochybnosti sa
ma za to, ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujlcich v§eobecne zavazné pravne
predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, ato najméa/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su€astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v slvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vy¢islenia Uspor inych
prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
VSetky naviac prace budi evidované v stavebnom denniku s vyznaéenim, ze sa jedna o naviac prace.
Suhlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac
prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v der ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel
je povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostato€énom ¢asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.
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Faktdra za vykonané naviac prace bude podfa rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvéleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podia zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskuto¢nenia Diela, Zmluvné strany pristlpia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CLVI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel' je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnd sucéinnost pri
rieSeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vznikni pocas realizacie Diela, najma
vzhladom na ich mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednéavatel' je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou
alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje ¢innosti stavbyvedliceho zabezpedit osobou stavbyvediceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prisluSsného verejného obstaravania identifikovaného v élanku 1 bod 1.1 Zmiuvy,
a ktory je uvedeny v prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zaru€ovat riadne a v€asné splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci
je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela).
Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveducehona zéaklade odévodneného
pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo
v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za UEelom preukézania
pozadovanych znalosti stavbyvediuceho predlozi poverenej osobe Objednavatela najneskér ku driu
prevzatia staveniska v pripade stavbyvediceho nasledujice dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval
poziadavku na stavbyvediceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

(i) identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢€innosti stavbyveduceho pre odborné

zameranie/kategoriu: inzinierske stavby;

(ii) fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho— osved€enia s odbornym zameranim

inZinierske stavby alebo ekvivalent podla zdkona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni (doklady nie je potrebné dodatoc¢ne
predkladat, nakolko su stcastou ponuky Zhotovitela / uchadzaéa vo verejnom obstaravani);

(iiiy  vyhlasenie stavbyvedlceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

cell dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zUCastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny
oznamit Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohfladu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvéalenie zmeny v osobe stavbyveddceho minimalne péat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady preukazujuce spinenie podmienky Ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyvediceho je Zhotovitel povinny zabezpegit, aby nahradzujlci stavbyveduci spifial
podmienky Gc&asti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v suUvislosti s
nahradenym stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoénosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a cCas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov
Zhotovitela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju
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vykonat a zrealizovat poc¢as kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela
pre kazdé prislugné pinenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapige aj obchodné meno a ICO kazdej
osoby subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednévatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujlici pracovny den rano,
pricom v pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér
do troch (3) pracovnych dni odo dfia vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznacit v hom svoj
suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zdznamu, a to aj s uvedenim ddvodu
nesuhlasu.

V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zdznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so
zaznamom sUhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatefom a v pripade
zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik
musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do
stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

i Stavbyveduci Zhotovitela;

ii) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

i) Projektant;

iv)  Geodet a kartograf Diela;

) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

vi)  Zastupcovia opravnenych oséb, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy;

vii)  Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stani nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskoér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tato
svoju povinnost nesplni, je povinny na ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v kiorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poSkodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele
prejde na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel méze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespbsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednéavatel alebo opravnenda osoba Objednavatela méze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta
a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade
potreby kombinaciou opravnenych o0s6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, vsulade so
stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v
takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni
odvolat zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitefom v pripade, Ze plnenie nevykona sam
bez zbyto€ného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na
naklady Zhotovitela a v sulade s ¢lankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podia
tohto bodu nebudi zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest’ ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voc&i Zhotovitelovi nadobudne U€innost po doru€eni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoCriovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b
vykondvajucich svoju ¢innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatefov / inych oséb
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vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich poruSuju. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prisluSné osobné pracovné pomocky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v silade so vSeobecne zadvaznymi pravnymi predpismi. Zarover
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i pracovnych Urazoch,

(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) Skodach na zivotnom prostredi a

(v) poziaroch.

=

<

Zhotovitel' sa zavazuje, ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zékaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&.82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani*).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavéazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady ainformacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnd suginnost podia zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi stym, ze Objednavatefovi nahradi
Skodu, ktora bola spésobena Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spOsobend Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$Sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela/ inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju €innost pre Zhotovitel anie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0os6b nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre Ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktord by mohla mat vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného
odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej
dokumentéacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst’ k realizacii
Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentéacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel' ale nie je opravneny na zastavenie prac v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné
porusenie Zmluvy, pricom v cCastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny
vykonavat prace podfa dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
Objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok
znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze dbjde zo strany Zhotovitel ak omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a
technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvySenu odmenu.
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Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitela za €innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

CL VI
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdr v deri podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov:
(i) identifikagénych Gdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),
(i) identifikacie a hodnoty plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatelr,
(iii) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné pinenie zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani,
(iv) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,
(v) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora®).

Zhotovitel je povinny doruéit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informéacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitefom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednéavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o slUhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informéacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podfa vypisu z obchodného / zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost
zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
dorucenia ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelovje povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktdrovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného plnenia, rozsah plnenia
vyjadreny Ciselne, datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek,
datum schvélenia navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela
a podpis a meno osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktorl Objednavatel
poveril vykonavat Ukony podla tohto bodu Zmluvy (najma Ukony tykajuce sa overovania a schvalovania
navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela) v Jeho Mene: ......ccoooiiiiiiiii e .

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 3).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat poziadavky Poskytovatela finanénej podpory v ramci Operaéného
programu Ludské zdroje - vyuzitie socidlneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom

rozsahu: minimalne v trvani 50 % doby realizacie stavebnych prac, zamestna podla zakona ¢.
311/2001 Z. z. (Z&konnik prace) minimalne jednu osobu spinajicu kumulativne nasledovné predpoklady:
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a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zarover
b) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' preukaze splnenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto €lanku, zamestnat’ minimalne jednu osobu,
spifajucu kumulativne predpoklady podla pism. a) a b), a to predlozenim dokumentov preukazujdcich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane ¢&estnych prehlaseni
uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislu§ného Uradu prace, suhlasov uchadzacov o zamestnanie
s0 spracovanim osobnych udajov a pod.).

Zmluvna povinnost Zhotovitela tykajlica sa zabezpedenia zamestnania minimalne jednej osoby, spifiajicu
kumulativne predpoklady uvedené v tomto ¢&lanku ods. 7.7bude povazovana za splnenu, ak dbjde
k zamestnaniu takejto osoby poc¢as doby realizacie stavebnych prac. PoruSenie tejto zmluvnej povinnosti
zaklada pravo Objednavatela na zmluvnt pokutu podfa CI.10 ods. 1 (vi).

cLvi
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonéeného Diela, ato v zmysle ¢lanku Ill, bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel ur€i termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dha doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému urceniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisand dokladovd cast

vztahujacu sa k Dielu potrebni najma, nie vSak vylu€ne pre Ucely kolaudaéného konania (dalej len

,Dokladova ¢ast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i) projekty skuto€ného vyhotovenia Diela v tlaéenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentéacie od prislusnych

organov (technickd inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol

o uréeni vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla Ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odbvodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podfa bodu 8.4
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tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najm4, ale nie vyluéne:

(i) zékladné udaje o Diele;

ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

zoznam odovzdanych dokladov vztahujicich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo preberd;
vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynat zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér v8ak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dfia doruc¢enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo Uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti sp6sobenej ,VySSou
mocou"“ podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluéuje prekazka sposobena Vy$Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Gcely tohto
ustanovenia znamena ,Vys$Sia moc” taki mimoriadnu a neodvratiteln( udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktord sa na nu odvolava, ktord objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavéazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne,
zivelné pohromy, dopravné embargd, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a VIII tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predizena, pricom celkové prerudenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne
mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel
aj Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

CLIX
Zodpovednost' za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢éna doba

Zhotovitel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za
to, ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a
normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s
platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, kioré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto sp6sobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruéna dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prisludnom zéaruénom liste (dalej len ,Osobitna z&ruéna doba®). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaru¢na doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dfia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynat od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
Gast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri
odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doSlo k vymene jednotlivych Easti Diela za nové, pre nové Casti
Diela zacina plynut nova Zaruéné doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.
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Zhotovitel' je povinny pocas plynutia Zaru€nej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje naklady,
riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 15 dni od ozndmenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskor
v8ak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej
vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dna oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbyto€ného odkladu, najneskér v§ak do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelnd, Zhotovitel je povinny provizorne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) cast
Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastUpenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpovedda, ani po pisomnej vyzve objednavatefa s poskytnutim primerane;j
lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu
tretou osobou na naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade
povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL.X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voéi Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len za¢aty defi porusenia/nesplnenia povinnosti

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1,
resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na zmluvnua
pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den omeskania

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 0,5% zceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den
omeskania, a to az do dia Uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok vodi
Zhotovitefovi na zmluvnl pokutu vo vySke 0,5% zceny Diela bez DPH za kazdy aj zaGaty den
omeskania, a to az do dfia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd Objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku. VII, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi
narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto
Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne vSak do vysky NFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(viiiy v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie vSetkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle €lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zacaty defi trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objedndvatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypocltu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevysSujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

13



-

10.5

N STERSTEE S OPERACNY PROGRAM
gII\Cl}L\J".EI;RigKEJ REPUBLIKY L Europsky socialny fond 2 2 2 I:U DS KE ZDROJE

Europsky fond regionalneho rozvoja

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pernazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela uUroky z omeSkania zdlznej sumy, a to v sadzbe
ustanovenej nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

CL XI
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skoncit’

11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonéeni tejto Zmluvy sa suc¢asne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

11.2. Objednavatel je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.3

121

12.2

12.3

12.4

11.2.1 proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstipil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omesSkani s odovzdanim Diela podla €l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 14
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamécii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kon& v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora poc¢as doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatefom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoziuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tito Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s Uhradou faktury/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich
splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v fiom uviest dévod odstlpenia a je U¢inné
driom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstipi od tejto Zmluvy, méa pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie sU dotknuté ustanovenia
o nahrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju
vzhladom na ich charakter trvat' aj po skonceni tejto Zmluvy.

CLXI
VsSeobecné a zaverecné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne uc€innost’ v sllade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika diiom spinenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia G¢innosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie finanénych prostriedkov na krytie ndkladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamih doruéenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona €.211/2000Z.z. o slobodnom pristupe
k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov.
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Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo nedc€innym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavézuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a G¢innym ustanovenim, ktoré
najlepSie zodpoveda pévodne zamysSlanému Ucelu neplatného alebo nedc€inného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnda,
budl sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory ztejto Zmluvy budl rieSené vecne
a miestne prislusnymi sadmi SR. Spory Zmluvnych stran neopravnuju Zhotovitela zastavit prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doru¢enu vden jej osobného odovzdania, vden jej doru¢enia
prostrednictvom posty alebo iného doru¢ovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si
adresat neprevezme zdsielku atato bude uloZzend na poSte alebo uiného doru€ovatela, zasielka sa
povazuje za doru¢enu na treti defi od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopliat formou oéislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze véla prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe
alebo predmete Zmluvy a ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok,
6o potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju strikine dodrziavat platné pravne predpisy zakazujluce
podplacanie verejnych €initelov a sikromnych os6b, protipravne ovplyviiovanie verejnych &initelov, pranie
Spinavych pefazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vsetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze podla jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych o0séb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat financéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢&i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora posobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sidnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za Ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skuto¢nosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukézalo ako nepravdivé a byt plne suginny pri
dokladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukdzané korupcné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusSenie tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto¢hovanymi stavebnymi pracami
do uplynutia leh6t podia ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnd sucinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek
sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a
vysledky finanénej kontroly Poskytovatela nendvratného finanéného prispevku neumoznuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel nenavratného financného prispevku a nim poverené osoby;

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby;

c) Najvyssi kontrolny drad SR a nim, poverené osoby;

15



ﬁ N STERSTEE S OPERACNY PROGRAM
SLOVENSKE) REPUBLIKY N ®®® [UDSKEZDROJE

Europsky fond regionalneho rozvoja

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sllade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

12.16 Neoddelitelnou stc¢astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Rozpocet stavby Zhotovitela
Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Vv Sariéskej Trstenej, diha ................. Vo Vranove nad Toplou, dia 10.08.2021

.............. JaroslavFogaé JozefPIanéar—konateIspoloénostl
starosta obce GASMONTA s.r.0.
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