ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zdkona
¢. 25/2006 Z.z.0 verejnomobstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonovv znenineskorsich zmiena

doplnkov
Cislo zmluvy u objednavatela: ..............
Cislo zmluvy u zhotovitela: ...............
Objednavatel: Obec 3arisska Trstena
Sidlo: Sarigska Trstend 42, 082 14 Sarisska Trstena
Statutarny zastupca: Jaroslav Fogas, starosta obce
ICO: 00690589
DIC: 2021302976
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Swift kad: KOMASK2X
IBAN: SK26 5600 0000 0088 9916 5001
Zhotovitel" GASMONTA s.r.0.
Sidlo: Herlianska 1070/87, 093 03 Vranov nad Toplou
Zapisany v: Obchodny register Okresného sudu Presov,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 13286/P
Zastupena: Jozef Planéar — konatel spolo¢nosti
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych Jozef Plancdr — konatel spolo¢nosti
vo veciach technickych Jozef Planéar — konatel spolognosti
ICO: ) 36477613
DIC: 2020001632
IC DPH: SK2020001632
Bankové spojenie: VSeobecna tUverova banka, a. s.
Cislo G¢tu:
IBAN: SK03 0200 0000 0015 8719 9059
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Preambula

1. Zhotovitel je uspe$nym uchadzatom verejnej sitaie -Stavebné prace pre projekt
»,Rekonstrukcia miestnej komunikacie 2. Etapa 655 m2 na parcele ¢. 121“,

2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sutaze.

.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne avéas vykonat dielo (stavbu)
Rekonstrukciu miestnej komunikacie 2. Etapa 655 m2 na parcele ¢. 121 podla Vykazu
vymer- Priloha €. 1 tejto zmluvy a taktieZ zavdzok Zhotovitela dodat Objednévatelovi vietky
s tym suvisiace doklady, tykajuce sa realizdcie diela ajeho kvality, predovsetkym doklady
potrebne k uspesnému kolaudacnému konaniu stavby.

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatefa predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoistve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

3. Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

4. Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces
verejného obstardvania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienené jej schvalenim
Poskytovatefom NFP. Tato zmluva nadobuda uUcinnost po splneni odkladacej podmienky,
ktora spociva v tom Ze:

a) dojde k uzavretiu platnej a Géinnej zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku medzi prislusnym poskytovatefom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je
Objednavatel, a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nendvratného finantného
prispevku predloZenej v ramci vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny financny
prispevok a

b) déjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania.

V pripade neuzavretia zmluvy o nendvratny financny prispevok, alebo neschvalenia procesu

verejného obstardvania poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku, Objedndvatel

si vyhradzuje pravo vyuZit institat odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zdklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 12 513,12 € , DPH predstavuje sumu 2 502,62 € a
cena predmetu zmluvy s DPH, ktord sa objedndvatel zavdzuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 15015,74 €. Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je
zavizna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene st zahrnuté a zohladnené vietky vynaloZené
naklady zhotovitela priamo stvisiace s realizaciou projektu. Cena je kone¢na a nie je moZné
ju menit.

2. Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu
cenu.

3. Fakturovat je moZné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, vdvojmesacnych
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intervaloch,po ich protokolarnom prebrati objednavatelom.

Zhotovitel' vystavi fakturu za Wkonané stavebné prace. Splatnost faktiry je do 60
kalendarnych dni odo dia dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati
stavebnych prédc. Sucastou faktury bude ohojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat vsetky naleZitosti darového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudi priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto
pripade zane nova lehota splatnosti plynat po doruceni opravenej alebo doplnenej faktary
Objednavatelovi. Faktira musi obsahovat aj Identifikator Ziadosti o NFP a nazov projektu. Ak
preddvajuci neuvedie vo fakture ktorykolvek pozadovany Udaj je to dbvod na vrétenie
faktury bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zacne plynat
aZ po preukazatelnom doruceni novej faktiry do sidla Objedndvatela.

Zhotovitel sa zavidzuje, Zze bude bez naroku na uroky z omeskania respektovat podmienky
poskytovania finanénych prostriedkov Objednavatelovi (prijimatelovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

1.
Cas a miesto plnenia

Miesto plnenia jeuvedené vo vykaze vymer - Priloha €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet obstardvania do 120kalendarnych dni od
prevzatia staveniska.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom v rdmci verejného obstaravania bude do 10
dni od G¢innosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzajomnom odsuhlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

DodrZiavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitel meskda s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy zd6vodov
nie na strane Objedndvatela, resp. nie z ddvodov vy33ej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu $kody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi Zhotovitelovi
primerany, dodato¢ny ¢as plnenia Zmluvy a vyhldsi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie.

V pripade ak pocas realizacie diela déjde k udalostiam, ktoré znemozZnia vykonat dielo
v stilade s technickou spravou, projektovou dokumentdciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objedndvatela hned'
ako ich zistil. Objednévatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe
daldieho postupu pri vykonavani diela.

V.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat
pri realizdcii predmetu Zmluvy v stlade s nizsie uvedenymi podmienkami priom sa zavdzuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutni pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela
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a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti; e Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objedndvatel pravo odstipit od Zmluvy.

b) Objedndavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela sdostatoCnym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutua v €l. II,, bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a prilozenému
rozpo¢tu méze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizicii Diela v Prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy. Ak Dodavatel zmeni
subdodavatela po¢as trvania Zmluvy, je povinny najneskor v den, ktory predchddza driu,
v ktorom ma zmena subdoddvatela nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné:

e podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat subdoddvatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatela,

e predmety subdodavok,

e doklady preukazujuce, Zze subdoddvatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spifia
podmienky podla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov”.

V pripade porudenia povinnosti dodavatela tykajucej sa zmeny subdodavatelov sa toto

porusenie povaZzuje za podstatné porusenia zmluvy a Objednévatel ma pravo:

e odstipit od zmluvy

e ma narok na zmluvnli pokutu vo vyike 1% z hodnoty diela bez DPH za kaide

porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane)”.

¢) Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za skodu platné pocas realizacie
projektu do 10 dni od podpisu Zmluvy. Vyska poistenia je minimdlne v hodnote ceny
projektu s DPH podla bodu Il.1 Zmluvy.

d) Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na

. zabezpecenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.

e) Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokoldrneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik a fotodokumentéciu prac. Do
tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik
bude ulozeny u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej
opravneny robit zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor.
Cestou stavebného dennika nie je moiné menit rozsah, cenu atermin zhotovenia
diela.Zmluvné strany povaZuji stavebny dennik za informativny dokument stavby,
ztohto dobvodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik
Objednévatelovi a taktie? vznikd Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou
zapisov do stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

f) Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
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g)

j)

o)

p)

nie su vyslovne $pecifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpovedda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodéavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobenu,
alebo zapri¢inenu $kodu pri realizacii diela odstrani tak, Zze uvedie poskodenu cast diela
do pévodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z &iastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny pocas realizicie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skisky pouZitych materidlov ako aj stavebnych casti Diela podlfa STN. Materidly a
stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné ndaklady. Preberacie skusky budi vykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat véetky pokyny Objedndvatela a konat presne a
ddsledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zdleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel mé7e na stavbe nasadit len persondl, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné préace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov a7 po ich prevzatie Objedndvatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zniCenia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $koéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked zabrarujice okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZziavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prdc a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej Gdribe zarufend poZadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpeénost pri uzivani, ochrana proti hluku a uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavizuje, Ze jeho pracovnici budud nosit ochranné pracovné pomaécky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednévatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kaZzdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objedndvatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskutocneniu skidky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamiZite
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vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovt zmluvnud
pokutu vo vyske 300,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit
sa skuske. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrziavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medziludského
spravania sa, je Objedndvatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u
Zhotovitela jednorazovi zmluvnt pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

s) Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpeénost uskutocnovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v poZadovane]j kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

t) Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budd nosit obleCenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednévatel prehlad o ludoch pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym &titkom neoznadeného pracovnika ma zdstupca objednavatela
pravo vykdzat zo stavby.

u) Zhotovitel je povinny zucastiovat sa na kontrolnych drfioch zvolavanych
Objednavatelom, s Glastou Stavbyvediceho a ostatnych zdstupcov Objedndvatela
a Zhotovitela.

v) Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objedndvatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dna odstupenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tato povinnost nesplni ani v dodatoc¢nej lehote urcenej
Objednavatelom, Objedndvatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmluvna pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy
aj zacaty den omeskania.

w) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja,
prestva sa povinnost na predchadzajici pracovny der.

x) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu
tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej dojde pocas realizdcie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zaruéna doba zacina plynut diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trvd 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou c¢asti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto casti poskytuju kratSiu
zaruén  dobu. V  takychto  pripadoch  platia  zdru¢né  doby  poskytnuté
doddvatelmi/zhotovitelmi tychto &asti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vietky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si splni povinnosti
vyplyvajice zo zdruénych listov, navodov na pouZitie, navodov na udribu a servis a/alebo
z prisluinych technickych $pecifikacii.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zaru¢nej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na ndklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, najneskor viak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dna pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak Zhotovitel:

3.1 neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 2. tohto ¢lanku alebo;

3.2 nepristpi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednavatefom, najneskor
viak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;
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3.3 neodstrani vady Diela spravne;
Objednavatel je opravneny uplatiiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 4 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 3 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je

opravneny:

4.1 pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;

4.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

4.3 zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.

Prava Objednévatela vyplyvajlce zo zdruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nékladov podla bodov 3 a 4 tohto ¢lanku méze Objednavatel vykonat vystavenim
faktury zavynaloZené naklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpovedd za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizécie diela, ako
aj v zaru¢nej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, Zze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel nemoze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrariovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zaru¢na doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavate! preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukdzatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavdznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
préci, za svojich zamestnancov a svojich doddvatelov.

V pripade, ze Zhotovitel neméze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu préac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné priace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre Gcely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zapis, ktory tvori sucast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom porudeni povinnosti Zhotovitel okamzite zastavit
vykon dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat
organy ¢inné v trestnom konani, nadriadenych zdstupcov objednavatela, iné zloZky Statnych
organov (indpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porudenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prdc pri porudeni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy alebo
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Prilohy €.2 - Harmonogram prac.

Zhotovitel je povinny upozornit 'Objednévatera bez zbytocného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prdc, taktiez ak pri realizacii
stavebnych prdc zisti skryté prekdzky, znemoziiujuce realizovanie stavebnych préac
dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto¢ného odkladu
Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel poéas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pri¢inenim Skodu na majetku
Objednévatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutl Skodu nahradi v plnej vyske.

VII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
¢asovom Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a vCasnym
protokolarnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500,- EUR za kaZzdy aj zacaty tyzden omeskania.

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a vfasnym odstranenim vdd a nedorobkov
oznamenych Objednavatefom pocdas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednévatefovi zmluvnl pokutu vo vyske 100,- € za kaidy aj zacaty der omeskania aZ do
ich riadneho odstranenia, ato za kazd( vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je
zmluvna pokuta vo vyske 500,- € za kaidy aj zaCaty deri omeskania aZz do riadneho
odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednévatela so splnenim svojho pefiainého zavazku akéhokolvek
druhu o viac ako 90 dni, vyplyvajiceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel prévo na urok z
omeskania vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kaZzdy dern omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty ndrok zmluvnych stréan na
nahradu skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vy$ku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaiuju za
primerané.

VIII.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel moZe odstupit alebo &iastoéne odstipit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitelovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat
tretimi osobami na naklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny uréené v Prilohe €. 1
z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné poruSenie
tejto zmluvy:
a. Ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskdva s nastupom a
zatatim préc a doddvok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.
b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZzadovanej kvalite a v sulade s touto
zmluvou
c. Ak Zhotovitel je vomeskani splnenim terminov uvedenych v ¢asovom
Harmonograme prac o viac ako 10 (desat) dni.
d. Ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup Zhotovitela je
nepravdepodobné, e Zhotovitel dodrZi terminy pinenia podla tejto zmluvy.
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e. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany ndvrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekucéné konanie

f. Ak dochdadza k zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela

V pripade odstupenia Objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia ¢asti prac a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy ma Objednavatel
v désledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit Skodu a
preukdzatelné zvysené ndklady, ktoré vznikni Objednavatelovi predizenim lehoty realizicie
stavby a ndaklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim ¢&asti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkove ceny
zhotovitela) a preukazatelne zvysené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v stvislosti s
doterajsou cinnostou Zhotovitela na stavbe a v ddsledku odstrafiovania vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody v plnom
rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

V stvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvnd strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii
oznalenych za déverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej strany aani ich vyuzivat inym
sposobom, ako na naplnenie tcelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodanim
predmetu zdkazky ato kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti predmetnej Zmluvy o
poskytnuti NFP vykonavany v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi
osobami, ktorymi su:

i. Prislusné ministerstvo zastupené svojou agenturou,

ii. Najvyssi kontrolny Grad SR, prislu§na Sprava financnej kontroly, Certifikacny orgdn a nimi
poverené osoby,

iii. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

iv. Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

v. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. i) aZ iv) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a ES,

a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zdklade pozZiadavky Objedndvatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predloZi Objednavatelovi akykolvek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie ucelu
tejto zmluvy.

Xl.
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Zaverecné ustanovenia

1. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova a technicka Specifikacia ponikaného riesenia - Vykaz vymer
Priloha &. 2: Harmonogram prac v ¢leneni na jednotlivé ¢innosti

Priloha €. 3: Elektronicka verzia rozpoétu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)
Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov

2. Zmluva sa uzatvara na dobu urditd, jej platnost skonci ukoncenim diela.

3. Zmeny a doplnky zmluvy mdZzu byt uskutotnené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych strén.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vietky zmeny a doplnky tdajov, déleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

5. Prdva apovinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a ostatnych vieobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknt zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snaZit
riesit predovietkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu av pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnu, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory
z tejto zmluvy budd rieSené prislusnymi slovenskymi sudmi.

6. V pripade zmeny obchodného mena, nazvy, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i spdsobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla uctu, oznami strana,
ktorej sa niektora zuvedenych zmien tyka, pisomnou formou tdito skutocnost druhej
zmluvne] strane ato bez zbytoéného odkladu, inak povinnd zmluvna strana zodpoveda za
vietky $kody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druha
zmluvna strana.

7. Préva a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

8. Tato zmluva je vyhotovend v $tyroch rovnopisoch ako original. Zhotovitel obdrzi dva
rovnopisy.

9. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vaine, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

10. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoru¢ne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
v Sari$skd Trstena dia 24.10.2018 v Saridskd Trstena dria 24.10.2018

‘__—_—‘__‘*--'_\
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Rekon3trukcia miestnej komunikacie 2. Etapa 655 m2 na parcele €. 121
JKSO: : KS:
Miesto: Sariéska Trstena Datum: 11.10. 2018
Objednavatel: iI€o:
Obec Sarisska Trstena 1CO DPH:
Zhotovitel: 1C0: 36477613
GASMONTA s.r.0. 1CO DPH: SK2020001632
Projektant: 1I¢o:
1€0 DPH:
Spracovatel: 1Ico:
Jozef Leko 1O DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 12 513,12
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 12 513,12
DPH  zékladna 20,00% z 0,00 0,00
zZnizena 20,007 z 12 513,12 2 502,62
:Cena s DPH v EUR 15 015,74
:Projektant Spracovatel
Ditum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel ———— ‘Zhotovitel
Datum a podpis: Peciz

Stranal1z3




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie 2. Etapa 655 m2 na parcele ¢. 121
Miesto: Sarisska Trstena Datum: 11. 10. 2018
Objednavatel: Obec Sariska Trstena Projektant:
Zhotovitel: GASMONTA s.1.0. Spracovatel: Jozef Lesko
Kéd - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 12 513,12
HSV - Prace a dodavky HSV 12 513,12
5 - Komunikacie 12 513,12
2) Ostatné naklady 0,00
Celkoveé naklady za stavbu 1) + 2) 12 513,12
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie 2. Etapa 655 m2 na parcele €. 121
Miesto: Sariiska Trstena Datum: 11. 10. 2018
Objednavatel: Obec Sarigska Trstena Projektant:
Zhotovitel: GASMONTA s.r.0. Spracovatel: Jozef Lesko
PC Typ Kaod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
y P 12 513,116
HSV - Prace a dodavky HSV 12 513,116
5 - Komunikécie 12 513,116
§ K is7arisine Vyrovn.anie powcht{ s rozprestr. hmot a zhutnenim podkladov i 69,800 55,994 3908, 381
kamenivom obalenym asfaltom (OK)
2 K 573211111 Postrek Zivicny spojovaci z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 655,000 0,970 635,350
Asfaltavy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu s. do3m z ; .
3 Ko (377154251 modifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 60 mm m2 653,000 12a4r 7969,303
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@ GA S M o N TA Herlianska 1070/87, ngogir:rgy ::; Ts'o:;ic?u

Gasmonta s.r.0. je zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu PreSov, oddiel Sro, vioZka €. 13286/P

Zoznam subdodavatelov

Stavba:
,Rekonstrukcia miestnej komunikacie 2. Etapa 655 m2 na parcele ¢. 121“

1. STRABAG s.r.o
Direkcia TG
Mlynské Nivy 61/A
SK- 825 18 Bratislava
Stredisko: Geca 248
044 10 Geca

Zodpovedny pracovnik: Ing. Marian Kropuch

1C0: 36477613 1€ DPH: SK2020001632

L4
Vieobecna Gverova banka, a.s. Bratislava: £.0. 1587199059/0200 f 1 I %\\ A Cle
IBAN SK03 0200 0000 0015 8719 9059 SUBASKBX 1 ¥ e
telefon: +421 57 4421454 -

email: info@gasmonta.sk www.gasmonta.sk
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Gasmonta s.r.0. je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu PreSov, oddiel Sro, vioZka . 13286/P

Harmonogram prac

Stavba:
»Rekonstrukcia miestnej komunikacie 2. Etapa 655 m2 na parcele ¢. 121“

Cinnost: Datum: Pocet dni:
Preberanie staveniska do desiatich po podpise zmluvy 1den
Priprava Uzemia

(vyspravky obalovanym kamenivom) 1 den
Asfaltovy postrek a pokladka asfaltového beténu 1 den
Odovzdanie stavby 1 den
1€0: 36477613 IC DPH: 5K2020001632 e :
Veobecna U a banka, a.s. Bratislava: ¢.U. 1587199059/0200 f f . ; "
e P CIEE] K JE

telefon: +421 57 4421454
email: info@gasmonta.sk www.gasmonta.sk



